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Netzbetreiber Datum
Anzahl aller möglich erschließbaren Endkunden (#)

…..davon Bestandskunden (#) Kommune AGS:

Technologie Erschließungsgebiet

Gesamt Kosten Einheiten
(EUR) (Meter, Anzahl)

1 Tiefbauarbeiten - Gesamt (2+3+4) ‐ €                                 
2 Unversiegelt
3 Versiegelt 
4 Sonstige Tiefbaukosten
5 Passive Infrastruktur - Gesamt (6+7+8+9+10+11) ‐  €                                    
6 Oberirdische Leitungsverläufe
7 Leerrohr
8 Masten
9 Glasfaser
10 Kosten Hausanschlüsse
11 Sonstige Kosten für passive Infrastruktur
12 Aktive Infrastruktur (13+14+15+16) ‐ €                                 
13 DSLAMS /Splitter
14 Sender/Empfänger Einheit
15 POP / GPON
16 Sonstige Kosten für aktive Infrastruktur
17 Investitionskosten - Gesamt (1+5+12) ‐ €                      

1 2 3 4 5 6 7
18 In die Wirtschaftlichkeitslücke umgelegte Investitionskosten (- €)

10019 Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur (#)
20 Anzahl Upgrader (#)
21 Einnahmen (22+23+24) ‐ €                           ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐  €                          
22 Einnahmen von Neukunden auf Basis der errichteten Infrastruktur (€)
23 Mehreinnahmen von Upgradern auf Basis der errichteten Infrastruktur (€)
24 Sonstige Einnahmen, z.B. aus Überlassung an Dritte (€)
25 Ausgaben (26+27+28+29) ‐ €                           ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐  €                          
26 Kosten Vorleistungsprodukte (-€)
27 Unmittelbare Betriebskosten der errichteten Infrastruktur (-€)
28 Sonstige Betriebskosten (-€)
29 Kapitalkosten (-€)
30 Operatives Saldo (21+25) ‐ €                           ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐  €                          

31 Saldo Gesamt (18+21+25) ‐ €                       ‐  €                        ‐  €                        ‐  €                        ‐  €                        ‐  €                        ‐  €                        ‐  €                       

32 Diskontierungszins (%) /-faktor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

33 Wirtschaftlichkeitslücke Gesamt - Diskontiert ‐ €                       ‐ €                           ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐  €                          
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